LICITACIÓN PÚBLICA

# Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 --- Oferta Técnica

# Propuesta Técnica

## Anexos del Subdocumento 6 — Metodología de gestión de proyectos y desarroll

Anexos del Subdocumento 6 · Formulario T-6

MANDANTE

**Distribuidora Puelche S.A.**

PROPONENTE

**LafroX SpA**
RUT 77.418.902-K
Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

**Alex Aravena**
Jefe de Proyecto y Apoderado
contacto@lafrox.cl
+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

05 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



**Alex Aravena**
Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

# Índice general

**Índice general** 2

**Lista de tablas** 3

**Lista de figuras** 4

**Anexos del Subdocumento 6** 5

Anexo 6.A — Interesados del proyecto 5

Anexo 6.B — Adquisiciones asociadas al proyecto 7



# Lista de tablas

Tabla 6.A.1 Interesados del proyecto – Fuente: elaboración propia 5

Tabla 6.A.2 Adquisiciones – Fuente: elaboración propia a partir del Formulario T-14, fase 5, y del Formulario T-11 7

# Lista de figuras



# Anexos del subdocumento 6

Estos anexos presentan los registros de interesados y adquisiciones asociados al proyecto, que complementan la información resumida en el Subdocumento 6.

## Anexo 6.A --- Interesados del proyecto

Identificar a los interesados del proyecto es un paso fundamental para la gestión de interesados, ya que permite comprender quiénes son las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o verse afectados por el proyecto.

Es por ello que en la siguiente tabla se presentan los interesados del proyecto, sus intereses o preocupaciones y la contribución que se espera de ellos.

Tabla 6.A.1 Interesados del proyecto – Fuente: elaboración propia

| Interesado | Interés o preocupación | Contribución esperada |
|---|---|---|
| Gerencia general | Continuidad del negocio y relación con clientes | Aportar prioridades del negocio y resolver decisiones que requieran su intervención |
| Jefatura de calidad | Trazabilidad de lotes y control de temperatura | Definir y revisar reglas de control sanitario y evidencia de trazabilidad |
| Autoridades sanitarias | Disponibilidad y confiabilidad de la evidencia de trazabilidad | Informar exigencias aplicables y revisar antecedentes cuando corresponda |
| Planificador de rutas | Preservar el conocimiento operacional | Documentar restricciones y reglas de planificación, y participar en su validación |
| Gerencia comercial | Cumplimiento de la promesa de entrega e información confiable | Aportar y validar políticas comerciales, procesos de preventa y necesidades de servicio |
| Cadenas de supermercados | Recepción completa y oportuna de pedidos e intercambio electrónico | Participar en la definición y validación de los flujos de aviso de despacho y evidencia de entrega |
| Clientes del canal tradicional | Recepción correcta de pedidos, pagos y atención | Aportar retroalimentación sobre recepción, comprobantes y atención |

continúa en la página siguiente



Tabla 6.A.1 — continuación

| Interesado | Interés o preocupación | Contribución esperada |
|---|---|---|
| Preventistas | Consulta de stock y crédito, y registro confiable de pedidos | Participar en el levantamiento y prueba de los flujos de preventa y cobranza |
| Sindicato de conductores | Condiciones de trabajo y uso de tecnologías | Canalizar inquietudes y aportar observaciones sobre los cambios que afecten a los conductores |
| Conductores propios | Registro de entregas, devoluciones y cobros | Participar en pruebas de ruta y validar la usabilidad de los dispositivos |
| Jefatura de bodega | Preparación, despacho y control de inventario | Aportar y validar procedimientos, excepciones y condiciones de operación |
| Preparadores de pedidos | Claridad de instrucciones y adecuación de los dispositivos | Participar en pruebas de los flujos de preparación de pedidos |
| Gerencia de operaciones | Continuidad del despacho y cumplimiento de entregas | Aportar prioridades operacionales y validar procedimientos y cambios que afecten la operación |
| Administración y finanzas | Control de cobros, conciliación y costos de servir | Definir y validar reglas de rendición, conciliación e indicadores financieros |
| Equipo de TI | Integración con sistemas existentes y mantenibilidad de la solución | Coordinar accesos e integraciones, y revisar documentación y transferencia de conocimiento |
| Conductores de transportistas externos | Acceso a la solución y registro de actividades de reparto | Participar en pruebas de los flujos que les correspondan y aportar observaciones de uso |
| Proveedores | Intercambio de información de productos, lotes, despacho y órdenes de compra | Coordinar formatos de intercambio y participar en pruebas de recepción, trazabilidad y del portal de proveedores |

La tabla muestra que la participación requerida abarca áreas directivas, operacionales y técnicas, además de actores externos como clientes, autoridades, transportistas y proveedores. Esta diversidad hace importante ajustar la participación a las decisiones y actividades de cada entrega, y mantener claros los canales de comunicación y las responsabilidades de cada grupo.



## Anexo 6.B --- Adquisiciones asociadas al proyecto

Este anexo reúne los bienes y servicios necesarios para implementar y operar la solución, e identifica para cada adquisición la necesidad que atiende, quién es responsable de su compra o contratación, cuándo se requiere y qué evidencia permitirá verificar su cumplimiento. Esta información facilita la coordinación de las adquisiciones con el cronograma y con las actividades del proyecto.

Tabla 6.A.2 Adquisiciones – Fuente: elaboración propia a partir del Formulario T-14, fase 5, y del Formulario T-11

| Bien o servicio | Necesidad asociada | Responsable de compra o contrato; responsable LafroX, fecha, paquetes y evidencia |
|---|---|---|
| Equipamiento de terreno: terminales de preventa, reparto y bodega, impresoras, sensores de temperatura, termógrafos y gateways IoT | Operación de las aplicaciones y registro de frío | CLIENTE, según la especificación 5.1.1. Arquitecto (especificación); SRE (recepción). Antes de cada ola; sensores antes de 6.5. Paquetes 6.5, 4.2.1. Actas 5.1.3 |
| Sala técnica de Talca: UPS, generador, climatización de precisión, detección y extinción, racks y gabinetes de borde | Recinto técnico del H3 | LafroX, según la especificación 5.1.2. Arquitecto (especificación); SRE (recepción). Mes 5. Paquetes 6.1, 6.3, 6.6. Actas 5.1.3 y 6.1.5 |
| Servidores, almacenamiento, firewalls, switches y mini-PC de borde | Cómputo y red de los sitios | LafroX, según la especificación 5.1.2. SRE. Mes 5. Paquetes 6.3, 6.6. Actas 5.1.3 |
| Obra civil, piso técnico e instalación de energía, climatización e incendio | Habilitación del recinto | LafroX, con instaladores especializados. SRE. Meses 5 y 6. Paquetes 6.1.1 a 6.1.4. Acta 6.1.5 |
| Servicios de AWS | Plataforma de nube y ambientes | LafroX (5.2.1). SRE. Antes del mes 4. Paquetes 3.1, 3.2. Cuentas y servicios activos |

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 6.A.2 — continuación

| Bien o servicio | Necesidad asociada | Responsable de compra o contrato; responsable LafroX, fecha, paquetes y evidencia |
|---|---|---|
| Gestión de dispositivos y detección en endpoints | Enrolamiento y seguridad de los terminales | LafroX (5.2.2). SRE. Antes del enrolamiento. Paquetes 6.5, 7.1. Suscripciones activas |
| Licencias de software de terceros | Productos de la arquitectura | A nombre del CLIENTE (5.2.3). Arquitecto. Antes de usar cada producto. Paquetes 3.1 a 3.6. Registro de licencias |
| Fibra óptica de Talca y Concepción | Enlace principal | LafroX (5.3.1). SRE. Antes del H3. Paquete 6.6. Contrato y fecha de instalación |
| Planes LTE de dos proveedores | Respaldo de enlace | LafroX (5.3.2). SRE. Antes del H3. Paquete 6.6. Contratos |
| Starlink de las tres plataformas | Enlace de los cross-docking | LafroX (5.3.3). SRE. Antes del H3. Paquete 6.6. Contratos y equipos |
| Acuerdos con los diez transportistas | Uso de terminales y suplentes enrolados | LafroX con el CLIENTE (5.4.1). Implantación. Antes del H6. Paquetes 4.2.1, ola de reparto. Diez acuerdos firmados |
| Acta con el sindicato | Terminales, GPS y cámaras | CLIENTE y sindicato (5.4.2). Implantación. Antes del H6. Paquete 4.2.1. Acta firmada |
| Custodia de fuentes | Continuidad ante insolvencia o incumplimiento | LafroX (5.4.4). Jefe de proyecto. Antes del H4. Paquete 9.2. Contrato y primer depósito |
| Servicio SOC 24×7, si se subcontrata | Monitoreo de seguridad desde el mes 13 | LafroX (8.1.5; RT-11.17). Encargado de Seguridad. Mes 13. Paquete 8.1.5. Contrato con cobertura y niveles de servicio |

La tabla refleja que las adquisiciones tienen responsables y momentos de necesidad distintos: algunas corresponden al CLIENTE y otras a LafroX, y varias deben coordinarse con hitos o paquetes específicos. Por ello, el seguimiento de fechas y evidencias de recepción o contratación es clave para anticipar atrasos que puedan afectar la implementación y la continuidad de



Media firma: Alex Aravena

la operación.

