LafroX SpA

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Formulario T-6 — Experiencia en proyectos similares

Subdocumento 01 · Formulario T-6

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA
RUT 77.418.902-K
Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena
Jefe de Proyecto y Apoderado
contacto@lafrox.cl
+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

12 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena
Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA
LAFROX-Formulario-T-6.pdf

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

Formulario T-6: Experiencia en proyectos similares 4

Referencias 8

Lista de tablas


Tabla 1 Experiencia de LafroX en proyectos similares. 4

Formulario T-6: Experiencia en proyectos similares

Este formulario reúne los once campos de experiencia de tres proyectos de LafroX finalizados y en operación durante los últimos cinco años (Bases Administrativas, Art. 34, p. 22). La Tabla 1 presenta los antecedentes; su comparación con las necesidades del CLIENTE se desarrolla en la sección 1.4 del Subdocumento 1.

Tabla 1 Experiencia de LafroX en proyectos similares. Fuente: antecedentes declarados por LafroX.

Campo	Proyecto 1	Proyecto 2	Proyecto 3
Nombre del proyecto	Sistema Híbrido de Reparto y Gestión Logística	Plataforma de Telemetría y Cadena de Frío IoT	Sistema Móvil de Preventa y Ruteo Desconectado
Cliente / mandante	LogiNacional S.A.	Red Distribución Farmacéutica (FarmaRed S.A.)	Comercializadora Lácteos del Sur S.A.
Industria	Distribución mayorista y logística de consumo masivo	Distribución farmacéutica y de materiales de diagnóstico con conservación a temperatura controlada	Alimentos perecibles y consumo masivo
Año de inicio y de término	Implementación: 2021 – 2022; operación activa desde 2022	Implementación: 2022 – 2023; operación activa desde 2023	Implementación: 2023 – 2024; operación activa desde 2024



Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 Experiencia de LafroX en proyectos similares (continuación).

Campo	Proyecto 1	Proyecto 2	Proyecto 3
Monto del contrato (rango)	25.000 a 35.000 UF	18.000 a 25.000 UF	12.000 a 18.000 UF
Alcance ejecutado	Diseño, desarrollo, despliegue híbrido y soporte 24×7 del software central de logística, cross-docking y facturación en ruta.	Implementación de una plataforma IoT para monitorear temperaturas en almacenamiento y transporte, registrar desviaciones y generar alertas. Incluye doce cámaras con consigna de −22 °C para una línea de reactivos y materiales de diagnóstico que requiere conservación congelada. Los parámetros se configuran según las condiciones de conservación de cada producto.	Desarrollo de aplicación móvil off-line first, motor de sincronización asíncrona bidireccional y módulo de crédito comercial.

Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 Experiencia de LafroX en proyectos similares (continuación).


Campo	Proyecto 1	Proyecto 2	Proyecto 3
Arquitectura (nube / on-premise / híbrida)	Híbrida: Cargas transaccionales en nube pública AWS y servidores locales de borde en 14 centros de distribución.	Híbrida: Procesamiento central en AWS e integración de sensores de telemetría y gateways industriales on-premise.	Nube pública central con operación desconectada: persistencia local SQLite cifrada en terminales móviles robustos Android, sin componentes on-premise.
Nivel de servicio comprometido	99,5 % anual de disponibilidad (SLA) bajo contrato de operación 24×7.	99,9 % anual de disponibilidad (SLA) para telemetría crítica y reportes regulatorios.	99,5 % mensual de disponibilidad del servicio central de conciliación y pedidos.
Volumen de operación soportado	420 camiones de flota activa, 22.000 puntos de entrega diarios en 3 regiones.	12 cámaras de la línea congelada con consigna de −22 °C; plataforma total: 180 vehículos refrigerados y 12 millones de registros/mes. La consigna de las cámaras no se atribuye a toda la flota.	280 preventistas en terreno, 18.000 transacciones comerciales procesadas al día.

Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 Experiencia de LafroX en proyectos similares (continuación).

Campo	Proyecto 1	Proyecto 2	Proyecto 3
Rol de la empresa (principal / socio)	Contratista Principal (responsable único de ingeniería, infraestructura y soporte).	Contratista Principal (integración de hardware, desarrollo de software y soporte especializado).	Contratista Principal (desarrollo de software aplicativo, QA y gestión del cambio).
Contraparte de referencia y contacto	Roberto Morales Valenzuela Gerente de Operaciones y TI r.morales@loginacional.cl +56 9 8451 2290	Dra. Cecilia Valenzuela Gómez Directora de Calidad y Logística c.valenzuela@farmared.cl +56 9 7320 4418	Andrés Sepúlveda Miranda Subgerente de TI y Distribución asepulveda@lacteosdelsur.cl +56 9 9124 5531

Los tres proyectos acreditados en la Tabla 1 aportan experiencia técnica y operacional comparable de LafroX con los requerimientos de Distribuidora Puelche S.A., abarcando distribución mayorista de consumo masivo (LogiNacional S.A.), monitoreo térmico IoT de una línea de reactivos y materiales de diagnóstico almacenada a −22 °C y de una flota a temperatura controlada (FarmaRed S.A.) y aplicaciones móviles de preventa con operación desconectada determinista (Comercializadora Lácteos del Sur S.A.). La referencia de FarmaRed aporta experiencia de monitoreo en congelación, sin equiparar todos sus procesos con la distribución alimentaria. En conjunto, las tres referencias superan la volumetría del caso licitado en centros de distribución (14 frente a 5–6), flota con control de frío (180 vehículos refrigerados frente a 28) y fuerza de preventa en terreno (280 preventistas frente a 62), respaldando la capacidad probada de LafroX para desempeñarse como contratista principal bajo estrictos acuerdos de nivel de servicio (SLA ≥ 99,5 %) en arquitecturas híbridas de misión crítica.



Media firma: Alex Aravena

Referencias

Las referencias corresponden a las reglas de experiencia y presentación citadas en este documento; la mención en el texto a *Bases Administrativas* corresponde a Distribuidora Puelche S.A. (2026a).

Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas de Licitación N° TFEP-01/2026: Contratación de Solución Integral de Software y Servicios de Operación*.